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SPIS ZAWARTOŚCI 

    

    

Lp. Obiekt / rodzaj robót Numer  specyfikacji kod CPV Str. 

1. Przepompownia  SST_1   45232423-3  3 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem modernizacji przepompowni ścieków sanitarnych  

w miejscowości Mszano, gm. Brodnica.  

1.2. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie modernizacji przepompowni ścieków:  

• wykonanie wykopów,  

• wymianę istniejących pomp wraz ze sterowaniem 

• wymianę istniejącego orurowania i armatury pomp, 

• ułożenie przewodów z rur PE100, D160, PN10, 

• ułożenie rur stalowych nierdzewnych Ø100, 

• włączenie do istniejącego przewodu tłocznego, 

• remont komory pompowni, studni zbiorczej, komory zasuw,  

• remont istniejącego ogrodzenia, 

• wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej gr. 6cm. 

2. MATERIAŁY  

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy 

traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta  

w doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych 

przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego 

standardu technicznego, funkcjonalnego i jakościowego inwestycji. 

Odbiór materiałów na budowie  

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę z atestami 

higienicznymi, aprobatami technicznymi i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone 

materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 

(pęknięcia, ubytki, zgniecenia).  

Składowanie materiałów  

Armaturę i rury należy składować w zamykanych magazynach w sposób 

zalecany przez producenta.  

3. SPRZĘT  

Sprzęt do wykonania zadania:  

• narzędzia monterskie,  
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• wiertarki,  

• piły, 

• klucze hydrauliczne,  

• młot udarowy, 

• rusztowanie lekkie przesuwane,  

• pomosty drewniane,  

• koparko-ładowarki, 

• zagęszczarki spalinowe lub elektryczne, 

• samochody skrzyniowe,  

• samochody dostawcze.  

4. TRANSPORT  

Przewiduje się przewóz urządzeń dla instalacji od Producenta na plac budowy  

lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem  

lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji  

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 

roboty związane z wykonaniem zadania. Roboty instalacyjne należy wykonywać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 

wydanymi przez COBRTI INSTAL 

5.1. Roboty przygotowawcze  

Wytyczenie trasy przewodów i miejsc lokalizacji przepompowni przez służby 

geodezyjne.  

5.2. Roboty montażowe 

Przewody należy układać zgodnie ze wskazaniem projektu budowlanego, tj. z rur 

PE100, stalowych nierdzewnych. Rury układać na podsypce piaskowej. Zasypywanie 

wykopów gruntem rodzimym z warstwowym zagęszczeniem max. co 30cm. Montaż 

wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta materiałów.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Przyłącze kanalizacyjne  

• sprawdzenie jakości rur, studni pompowni, urządzeń i osprzętu,  

• sprawdzenie rzędnych posadowienia przewodu i komory przepompowni, 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodu,  

• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,  

• sprawdzenie usunięcia ewentualnych usterek,  
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6.2. Próby szczelności kanalizacji  

Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom:  

• pionowe przewody poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą na całej 

wysokości  

• podejścia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzić szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody  

• przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą 

powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.  

• Przewody tłoczne poprzez próbę ciśnieniową 10bar 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zakończeniu robót lub ich części 

przeznaczonych do odbioru.  

Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt budowlany, protokoły pomiarowe, 

specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora Nadzoru podjęte w trakcie wykonywania 

robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót.  

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 

przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie  

z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami. 

Dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej.  

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

8.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

montażowe modernizacji przepompowni ścieków uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
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– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

– wykonanie robót ziemnych, 

– montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 

– wykonanie prób szczelności, 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

–doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

8.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 

– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

– opłaty za zajęcia terenu, 

– przygotowanie terenu, 

– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

– tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

8.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

8.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

oraz pompowania tymczasowego dopływających ścieków utrzymując sieć kanalizacyjną 

w ciągłym ruchy technologicznym ponosi Wykonawca. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1.Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 
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– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

9.2.Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  
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oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202, poz. 2072). 

8.3.Normy 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1) 

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: 

Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do 

systemów grawitacyjnych 

PN-EN 588-2:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki 

włazowe i niewłazowe 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością  

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
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PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i 

odwadniających. Część 1: Guma 

PN-EN 681-2:2002 

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i 

odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

 

 

 


